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MEMORIU TEHNIC

INSTALATII SANITARE

1.GENERALITATI 7 Lw/

Prezentul memoriu descrie lucririle de instalatii sanitare interioare side incinta pentru” -
obiectivul “INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARS'I"NI'\CE IN o
MUNICIPIUL CARANSEBES” amplasament in municipiul Caransebes,str. Cotcana nr.2,. o
CF.40716 jud. CARAS-SEVERIN; beneficiar fiind: municipiul Caransebes faza P T

Imobilul nu este racordat la utilitati precum racord alimentarea cu apa,si canalizare.

2. LUCRARI PROPUSE:

2.1. Lucrari de incinta:

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face din reteaua locala. Caminul de apometru este
realizat in vederea bransarii, la reteaua locala a municipiului Caransebes. .Alimentarea se va
realiza cu teava din Pe Hd, cu diametrul de @50 mm. Cladirea va fi alimentata, prin intermediul
conductei din Pe Hd, cu diametrul de @50 mm.

Canalizarea apelor uzate menajere se va face prin deversarea gravitationala la reteaua de
canalizare a orasului prin intermediul unui camin de racord.Racordul se va realiza cu teava PVC
KG, 9125mm.

Sunt prevazute camine de vizitare pentru canalizarea menajera la ficcare intersectie si schimbare
de directie .

Apele pluviale provenite de pe acoperis si de pe platforma vor [i preluate printr-un
sistem de jgheaburi si burlane respectiv rigole conform proiectului de arhitectura si proiectului
de instalatii sanitare ,apoi evacuate in paraul care trece pe langa amplsament
2.2.Lucrari interioare:

Echiparea cu obiecte sanitarea se va realiza conform temei arhitectului si conform
prevederilor STAS 1478 - 90.

In cadrul obiectivului vom avea urmatoarele obiecte sanitare:

Tip obiect sanitar | BUC
lavoar
pisoar
closet
Spalator
Cada de dus
C.T
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Alimentarea cu apa rece a consumatorilor se va face de la caminul de apometru. De la
acesta, prin intermediul unei conducte PE HD @50 mm, in exteriorul si PPR in interiorul cladirii.
Vor fi alimentate grupurile sanitare.

Alimentarea cu apa calda se va face de la un boiler electric de 8001

Distributia apei se va realiza in sapa sau in slit in perete, dupa caz. Conductele de
distributie de apa calda si apa rece sunt din teava PPR.

Conductele vor fi izolate anticondens (cele de apa rece) si termic (cele de apa calda) pe intregul
traseu; grosimea izolatiei este de 6 mm.

La intrarea conductelor de apa rece in grupurile sanitare se vor monta robinete de inchidere,
pentru izolarea grupurilor sanitare in caz de defectiune. Armaturile prevazute vor avea rol de
trecere, inchidere si golire, si vor fi prevazute cu obturator sferic.

Toate obiectele sanitare si armaturile trebuie asigurate de catre un singur furnizor ale carui
referinte sa ateste calitatea produselor furnizate.

Baterile amestecatoare sunt monocomanda, iar robinetii de legatura de sub lavoare,
spalatoare si de la rezervoarele de spalare a vaselor de closet sunt de tip coltar cu obturator sferic.

Ventilele de scurgere si sifoanele de legatura la canalizare a obiectelor sanitare trebuie sa
fie robuste, usor de utilizat si aspectuoase.

Dupa efectuarea probelor de presiune punctele de imbinare a tevilor se vor proteja cu banda
adeziva pentru refacerea continuitatii izolatiilor; se mascheaza conductele montate in ghene, intre
pertei rigips sau in sape, pardoseli.

Pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu cap sferic. Pentru racordarea
la punctele de consum (robinete de serviciu) se vor monta armaturi de inchidere si reglaj tip
coltar D=1/2" cu filet (la punctele de consum montate pe perete).

Canalizarea menajera interioara consta in preluarea apelor uzate menajere de la bai si
evacuarea directa a acestora prin intermediul unui camin de record la reteaua de canalizare a
orasulut,.

Conductele de canalizare colectoare orizontale se vor poza ingropat, sub sapa si vor avea
iesirea directa pe la parter spre caminul de racord din incinta. Racordarca coloanclor cu
conductele de colectare orizontale se vor realize cu ramificatii st coturi la 45 grade; toate’
schimbarile de directie de la baza coloanelor se vor face cu coturi la 45 grade. Teava folosita
pentru conductele verticale interioare (coloane) de canalizare ape menajera este dimn PVC g1 se
vor poza in ghene. In ghenele destinate coloanelor se va proiecta o usita de vizitare care se aibe
acces la piesa de curatire .

Fixarea (prinderea) de elementele de constructie a conductelor de canalizare se va face cu
bride de fixare.

Obiectele sanitare vor fi racordate la coloanele de canalizare din apropiere. Racordurile
obiectelor sanitare se va face aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate.
Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform STAS
1795.
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2.3. Acoperis:
La exterior (deasupra acoperisului) capetele tubulaturilor canalizare se prelungesc,
protejandu-se cu plasa sau piese de capat speciale.
Apele pluviale provenite de pe acoperis vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si
burlane respectiv rigole conform proiectului de arhitectura si evacuate prin intermediul unui
sistem de rigole in paraul de langa amplasament..

3.Masuri P.S.1.
Constructorul va respecta pe toata durata executiei, masurile de prevenire si stingere a
incendiilor, prevazute in Normativul C 300/94 si P118/3-2015.
Interventia in caz de incendiu va fi asigurata de masinile de lupta ale Grupului de Pompieri
Caras-Severin , alimentarea acestora efectuandu-se 1n si sistem "innaveta".
4.Masuri de protectia muncii.

In executie vor fi respectate prevederile din " Regulamentul pentru protectia si igiena
muncii in constructii”, aprobat de M.L.P.A.T. si publicat in Buletinul Constructiilor nr.5-6-7-
8 /93, cu privire in special la lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

Raspunzator de respectarea normelor de protectie a muncii este conducatorul punctului de
lucru. Acesta va instrui personalul din subordine la inceperea lucrarilor si saptamanal, si va
consemna masurile specific operatiilor de executat in fisele individuale.

Personalul muncitor va purta echipamentul individual de protectie, pe toata durata lucrului,
nu va executa alte lucrari decét cele pentru care e ste angajat si nu va parasi locul de munca fara
aprobare.

Daca pe timpul executiei vor aparea reglementari sau completari la cele existente,
constructorul are obligatia respectarii a celm prevederl care se refera si la lucrarile de
alimentare cu apa si de canahzare
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PROGRAM DE CONTROL

Pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectul INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE

VARSTNICE IN MUNICIPIUL CARANSEBES”, “ amplasament in mun. Caransebes, , jud. Caras-

severin C.F. 40716 ; beneficiar fiind: Municipiul Caransebes

INSTALATH SANITARE

Municipiul Caransebes, in calitate de beneficiar ,reprezentat prin

SC PATRUICA ENTERPRISE SRL in calitate de proiectant, reprezentat prin ing. lulia Patruica;

in calitate de exccutant, reprezentat prin
In conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 care stabileste procedura privind controlul la

fazele determinante si cu normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program

pentru controlul calitatii lucrarilor:

Documentul Cine
. . . . i Numaru
Nr Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se scris care s¢ | intocmeste |
' receptioneaza calitativ si pentru care trebuie incheie si cine .
crt. . . s , actului
intocmite documente scrise (PVLA, semneaza | . oo
PVR,PV) | (LB,E, P)
0 1 2 3 4
1 Controlul trasarii instalatiilor inaintea executarii PVR EPB
2 Verificarea partilor de instalatie si utilaje corelat cu PVR EBP
documentatia
3 Definitivarea instalatiilor sanitare PVR EPB
4 Efectuarea probelor de presiune si etanseitate PVR EPBI
5 Efectuarea probelor la rece si la cald PVR EPBI
NOTA

1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actulut prevazut in coloana 2.

2. Executantul va anunta in scris cetlalti factort interesati pentru participare cu minimum 10 zile inainteca

datei la care urmeaza a sc face verificarea.

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiel.

4. PVLA = proces verbal de lucrari ascunse;
PVR = proces verbal de receptie;
PV = proces verbal.

5.1=ICS; ;
B = beneficiar; , b "
E = executant; ' g
P = proiectant.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT "

Ing. lulia Patruica
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